

ปริมาณงาน โดยการขยายไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร หน้า 0.20 ม. ยาว 1,000 ม. จำนวน 2 ข้าง หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. โดยการใช้วัสดุลูกรัง (อ.ปากพะยูน) ลงบ่มพื้นทาง เกือบเรียบ, บดบับ และงานเสริมท่อระบายน้ำ คลม. ก.ชั้น 3 ซม. 0.80x1.00 ม. จำนวน 4 ท่อน พร้อมยกแนววัดต่อท่อ รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต.ควนชะลิก พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร

FACTOR F (งานถนน) = 1.3574 ฝนตกชุก 1

- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%

- ภาษา 7%

- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

- เงินประกันผลงานหัก 0%

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

เงินตัวอักษร (- สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน -)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับคำจ้าง โครงการก่อสร้างขยายโหลทางถนนคสล. สายบ้านฝั่งตน-อนามัย จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

(นายมานะ จิโนวัฒน์) นายช่างโยธา

(นายสมศักดิ์ หนูรุ่น) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายไพฑูรย์ เกื้อเอียด) ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสุชีพ / จันทรแก้ว) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล