

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางขึ้นเจดีย์วัดควนชะลิก ประกอบด้วย การติดตั้งราวเหล็กจับสแตนเลส จำนวน ๓ ช่วง และทอสแตนเลส องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๕๒,๐๐๐ บาท(แปดแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางขึ้นเจดีย์วัดควนชะลิก ประกอบด้วย การติดตั้งราวเหล็กจับสแตนเลส จำนวน ๓ ช่วง และทอสแตนเลส ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ นิ้ว หนา ๑.๒ มม. ทอสแตนเลส ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑/๒ นิ้ว หนา ๑.๒ มม. ทอสแตนเลส ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว หนา ๑.๒ มม. แป้นยึดสแตนเลส ๓๐๔ หนา ๑.๒ มม. พร้อมน๊อต พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวรจำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ควนชะลิกกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๖๙,๒๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร.๖ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ แบบ พร.๔ จำนวน ๓ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายพลเดช แก้วประจบ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายนุกูล เสนขวัญแก้ว ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ
 - ๗.๓ นายอาทิตย์ บัวเกษ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน กรรมการ

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงภูมิทัศน์ทางขึ้นเจดีย์วัดควนชะลิก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิค

[illegible]

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(..นายพลเดช แก้วประจบ..)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(.นายบุญล เสนอขวัญแก้ว..)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(..นายอาทิตย์ บัวเกษ..)

ลงชื่อ ตรวจ

(.นางสาวบุญยงษ์ ทองเอก...)

ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

อนุมัติ

ลงชื่อ

(..นายสุชีพ จันทรแก้ว..)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

- ☐ ประเภท งานปรับปรุงภูมิทัศน์ทางขึ้นเจดีย์วัดควนชะลิก
- ☐ เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก
- ☐ แบบเลขที่ /2563 รายการเลขที่
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น
- ☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารสำนักงาน 4 ชั้น	281,935	1.3098	369,278	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			369,278	
	คิดเป็นเงินประมาณ สามแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน			369,200	**
☐	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร			
☐	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร			

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(..นายพลเดช แก้วประจบ...)

ลงชื่อ กรรมการ
(..นายบุญกุล เสนขวัญแก้ว...)

ลงชื่อ กรรมการ
(..นายอาทิตย์ บัวเกษ...)

อนุมัติ

ลงชื่อ
(..นายสุชีพ จันทร์แก้ว..)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

ลงชื่อ.....ตรวจ
(..นางสาวบุญยงษ์ ทองเอก...)

[illegible]

ประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงภูมิทัศน์ทางขึ้นเจดีย์วัดความชะลิ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลความชะลิ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ /๒๕๖๓
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
รายการเลขที่

แบบ ปร.4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๒	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	๒.๑ งานหลังคา				-		-	-	
	๒.๒ งานฝ้าเพดาน				-		-	-	
	๒.๓ งานผนังและตอกแต่ง				-		-	-	
	๒.๔ งานพื้และตอกแต่ง				-		-	-	
	๒.๕ งานประตู - หน้าต่าง				-		-	-	
	๒.๖ งานสุขภัณฑ์				-		-	-	
	๒.๗ งานทาสี				-		-	-	
	๒.๘ งานเปิดเตลิต				๒๐๐,๒๙๕		-	๒๘๑,๙๓๕	
รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม					๒๐๐,๒๙๕	-	๘๑,๖๔๐	๒๘๑,๙๓๕	

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ